

العامة:

- يتبع الفريق الأول بدفع الأجر بنهاية كل شهر بعد الحصول على كتاب يشعر بقيام المتعهد بتنفيذ التزامه مع بيان عدد النقلات المنفذة وعدد النقلات الغير منفذة إن وجدت ليصار إلى حسم أجرة النقلة الواحدة الغير منفذة وغرامة عن كل نقلة يختلف عنها مبلغ /٥٠٠٠٠ خمسون ألف ليرة سورية إضافة إلى أجرة النقلة .
- يتبع الناقل بتأمين واسطة نقل في حال تعطل آلته بنفس مواصفات الآلية المعطلة كما لو كانت هذه الآلية هي التي جرى التعاقد معها .
- يبدأ الانطلاق من الخط رقم / ج / الساعة السادسة صباحاً لإحضار العمال من الزويار - البهلوية - إلى قسم الانتاج ومن ثم يعود إلى قسم الانتاج الساعة الثالثة والنصف ظهراً لإعادة العمال إلى الزويار - البهلوية .
- يبدأ الانطلاق من الخط رقم / ٥ / الساعة السادسة وصباحاً لإحضار العمال من دعتور دمسرخو - العbara - مفرق امورة - جامع الخلفاء الراشدين - توستراد الثورة - القيادة البحرية - دوار الزراعة - التبغ الورق ومن ثم يعود إلى قسم التبغ الورق الساعة الثالثة والنصف ظهراً لإعادة العمال على الخط المذكور .
- لا يجوز للفريق الأول أن يتجاوز عدد الركاب الإجمالي ضمن الباص الواحد / ٣٤ / راكب فقط .
- لا يحق للفريق الثاني نقل أشخاص من غير عمال المؤسسة أثناء تنفيذه العقد .
- كل خلاف يحصل بين الفريقين حول هذا العقد يعود أمر البت فيه إلى القضاء الإداري في الجمهورية العربية السورية .
- يتحمل المتعهد رسم الطابع المتوجب دفعه على نسخة العقد .
- يقع على عاتق الفريق الثاني مسؤولية حدوث أي طارىء من اصطدام أو غيره من حوادث السير ويتحمل جميع نفقات الإصلاح والمحروقات مهما كان نوعها .
- يحق للمؤسسة تعديل مسار الخط بما يتناسب مع مصلحة المؤسسة وضرورات العملية الانتاجية مع ابلاغ الفريق الثاني قبل ثلاثة أيام من التعديل .

يبداً سريان هذا العقد اعتباراً من اليوم التالي لتوقيع أمر المباشرة ولمدة ستة أشهر .

١٢ - يحق لكلا الفريقين المتعاقددين طلب إنهاء العمل بهذا العقد شريطة إبلاغ الفريق الآخر قبل ثلاثةون يوماً على الأقل .

١٣ - يجدد لهذا العقد باتفاق الطرفين على أن يعلم كل من الطرفين الآخر برغبته بعدم التجديد قبل انتهاء العقد بمدة خمسة عشر يوماً .

١٤ - نظم هذا العقد على نسختين وجرى التوقيع عليهما من قبل الفريقين وسلمت نسخة إلى الفريق الثاني للعمل بموجبه .

١٥ - يتعهد الناقل بانتظار جميع العمال لمدة نصف ساعة بعد انتهاء الدوام .

خط	خط السير	عدد العمال	عدد النقلات	عدد الأيام
الزربار - البهلوية-قسم الانتاج وبالعكس	٣٤	٢	١٥٦	
دعتور دمسرخو-العبارة-مفرق امورة-جامع الخلفاء-اتوستراد الثورة -القيادة البحرية-دورا الزراعة-تبغ الورق وبالعكس	٢٥	٢	١٣٢	
المجموع				